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Rua 7 de Setembro, s/n - CEP. 85.168-000 - Centro - Marquinho - PR. PREFEITURA DE

) MARQUINHO
ANEXO | - PROJETO BASICO/EXECUTIVO

1. INFORMACOES TECNICAS SOBRE OS PRODUTOS:

Objeto: CpNTRATA(;AO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE AMPLIACAO DA SEDE
DA ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE. Conforme Memorial
Descritivo, ART n°® 1720234965880 e demais arquivos, todos em anexo.

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE FATICA DA CONTRATACAO/AQUISICAO:

Justifica-se esta contratacdo diante de que o prédio publico que é sede da APAE, que abriga
um grande namero de funcionarios e alunos durante o periodo de aula, além de eventuais reunides
e visitas dos pais e responsaveis dos alunos quando necessario, ou seja, € um local com um intenso
trafego de pessoas, por diferentes setores e salas.

Trata-se de projeto de ampliagdo do APAE. O edificio hoje apresenta espaco insuficiente
para as demandas de atendimento a populacdo e de desenvolvimento dos trabalhos internos,
havendo a necessidade de ampliagéo de espagos como a copa dos funcionarios e demais salas.

Os atendimentos diarios nunca param, em dias de reunibes, visitas dos pais ou outros
possiveis eventos had uma notéria falta de espaco para acomodar a todos, faltam salas e espacos
reservados, a ampliacdo dos ambientes ir& permitir a melhor divisao dos setores de trabalho.

Acbes como esta, que tem em vista ndo sO a populacdo atendida como também os
funcionarios publicos, estdo presentes nos planos futuros da administragdo municipal. S&o formas
de demonstrar apoio e interesse de forma igual a todos, atos como este dado celeridade ao
funcionamento da maquina publica, um beneficio a todos.

Assim, evidente e notdria a necessidade desta contratagéo, informamos que 100% (cem por
cento) dos recursos utilizados séo oriundos do Contrato de Financiamento a Infraestrutura e ao
Saneamento — FINISA — Apoio Financeiro para Despesa de Capital N° 0612263-48, totalizando o
valor maximo para a execucgdo da obra de R$ R$ 160.132,17 (cento e sessenta mil cento e
trinta e dois reais e dezessete centavos).

Pelos motivos expostos acima se faz necessaria a contratacdo de empresa para a
construcdo da referida ampliagdo na APAE, assim esta contratacdo se faz em interesse da
administracdo, precedida de licitacdo, de acordo com a Lei Federal n°® 8.666/93.

3. DESTINACAO DO PRODUTO/LOCAL DE ENTREGA/DA PRESTACAO DO SERVICO:

A contratacao da empresa, sera destinada a da sede da APAE, sendo a area construida de
82,95m?, localizada as Rua Napoledo Padilha, esquina com a Rua XV de novembro, Marquinho/PR,
conforme descrito nos documentos em anexo.

A execucdo dos servicos deverd seguir rigorosamente as especificacdes do Projeto
Basico/Executivo e Memorial Descritivo, em anexo, elaborado pelo Engenheiro Civil do
Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal, ndo sendo aceito nenhum tipo de alteragéo.

Seu recebimento ficara acondicionado pela atestacdo do Departamento de Engenharia de
gue o objeto se encontra de acordo com o objeto licitado e ndo apresenta nenhum defeito ou mau
funcionamento.

4. PRAZOS DE EXECUCAO/VIGENCIA DO CONTRATO/ATA DE REGISTRO DE PRECOS:

O prazo de vigéncia do Contrato perdurara por 12 (doze) meses e 0 prazo para a execugao
dos servicos sera de no maximo 6(seis) meses, contados do 11° (décimo primeiro) dia da data de
assinatura do Contrato de Empreitada.

Marquinho, Parand, 25 de setembro de 2023

SERGIO LUIZ DAL PAI
Secretério Municipal de Administracao
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