
  
 

 

 

ANEXO I - PROJETO BÁSICO/EXECUTIVO 
 
1. INFORMAÇÕES TÉCNICAS SOBRE OS PRODUTOS: 
 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE 
RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA 
MUNICIPAL, conforme tabela, anexo II. 

 
2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE FÁTICA DA CONTRATAÇÃO: 
 

Considerando a necessidade de manter toda a frota do município em pleno funcionamento 
e visando a economicidade que se tem em reutilizar/reaproveitar os pneus já adquiridos e que após 
o processo de recapagem e vulcanização e conserto estes estarão em plenas condições de uso, 
com qualidade e redução de custos. Indo e encontro com os objetivos ambientais, pois reduz o 
número de carcaças descartadas, sendo ainda que esses pneumáticos terão mais tempo de vida 
útil garantindo assim maior eficiência dos serviços prestados pelas secretarias municipais. 

Como rege a Lei n°. 8.666/93, a Futura e Eventual Contratação de Empresa para prestação 
de serviços de recapagem de pneus para caminhões, tratores e máquinas das Secretarias de 
Desenvolvimento e Infraestrutura, não têm natureza continuada, sendo necessária a realização de 
procedimento licitatório anualmente. Prestação de serviços de recapagem de pneus é necessária 
visto que a opção de reforma de um pneu possibilita a economia de cerca de 50% a 60% do valor 
dos pneus novos. Além disso, a prática contribui também com a sustentabilidade. 

Assim, considerando ainda que a legislação de trânsito impõe o bom estado de conservação 
dos veículos para cumprir condições de segurança determinados na norma, incluindo pneus, torna-
se imperiosa esta contratação do serviço para manutenção da frota do município, prevemos ainda 
garantir a segurança na utilização dos veículos pertencentes ao Município de Marquinho/PR. 

O desgaste dos pneus em uso devido a grande quilometragem percorrida pelos veículos 
oficiais e também as condições das estradas que são percorridas (terra e cascalho) o que ocasiona 
desgaste prematuro devido ao uso frequente de tração e ocasionalmente cortes e deformidades 
nos pneus, tornando-os impróprios para continuarem a rodar, logo esta, se faz em interesse da 
administração, precedida de licitação, de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93. 
 

3. JUSTIFICATIVA DA REALIZAÇÃO POR LOTES: 
 

Importante esclarecer que para este procedimento licitatório, ao ponto de vista da 
secretaria de Ação Transportes, o mesmo necessita ser realizado por lotes e não itens 
individuais. Isto ocorre devido ao fato que para a recuperação completa do pneu ambos os 
processos devem ser realizados, tanto a recapagem quanto a vulcanização, pois, são 
processos complementares. 

O que ocorria nos anos anteriores é que para o mesmo pneu poderia haver um 
vencedor para cada processo, isto gerava vários problemas quanto a execução destes 
serviços, tanto em questão de qualidade quanto em questão logística. 

Nos anos anteriores havia uma dificuldade em avaliar os serviços realizados, uma 
vez que, ambos os processos eram realizados em empresas diferentes não conseguíamos 
avaliar os serviços separadamente e descobrir caso necessário qual empresa havia 
realizado um serviço ruim e que precisava ser refeito. Assim a realização de ambos os 
serviços com a mesma empresa para cada pneus irá ajudar a garantir a qualidade, fazendo 
com que a empresa se responsabilize pela excelência e qualidade todos os processos, não 
havendo mais a dubiedade em apurar os responsáveis.  

Outro problema recorrente era o de logística dos serviços, pois, a empresa que virá 
a ser contratada é encarregada também de buscar os pneus, realizar os serviços e devolver 
os pneus, para cada serviço no total a empresa teria um prazo de 15 (quinze) dias uteis, 



  
 

 

 

desta forma quando eram empresas diferentes que realizavam cada serviço o processo 
completo teria uma duração de 30 (trinta) dias uteis, o que torna o processo muito 
demorado. Garantir que a mesma empresa realize estes processos irá cotar este prazo pela 
metade, o que garante celeridade a manutenção dos veículos da frota.  
 

4. DESTINAÇÃO DO PRODUTO/LOCAL DE ENTREGA/LOCAL DA PRESTAÇÃO DO 
SERVIÇO: 

 
Os serviços serão destinados a todas as Secretarias do Município, e será de 

responsabilidade da empresa a coleta e transporte dos pneus e a sua posterior entrega, a entrega 
deverá ser efetuada junto à Prefeitura Municipal de Marquinho/PR, localizada na Rua Sete de 
Setembro, s/n - Centro, Marquinho/PR, de segunda a sexta-feira, das 8:00 às 11:30 hrs. e das 13:00 
às 17:00 hrs. 

Quando da retirada dos pneus o fornecedor deverá emitir uma nota de coleta com as 
especificações detalhadas das unidades apanhadas, que será confrontada com as unidades que 
voltarem, inclusive discriminando a marca e o tipo de pneu. 

O recebimento dos produtos ficara sob a responsabilidade da Comissão de Recebimento de 
Bens da Prefeitura de Marquinho/PR, sob atestado de recebimento mediante fiscalização de que 
os produtos se encontram em perfeitas condições e estão de acordo com os serviços descritos. 

Os serviços serão solicitados conforme interesse da Administração, não importando a 
quantidade, esta será realizada através de requisição, que poderá ser entregue em mãos, 
encaminhada através de correio eletrônico e/ou ligação (informações de contatos obrigatoriamente 
fornecidos pelo ganhador da licitação). 

 
5. PRAZOS DE EXECUÇÃO/VIGÊNCIA DO CONTRATO/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 

 
O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços/Contrato será de 01 (um) ano. O fornecedor 

deverá retirar os pneus a serem beneficiados e devolve-los no prédio da Prefeitura Municipal, nos 
horários das 08:00 as 11:30 e 13:00 as 17:00 de segunda a sexta feira, em dias úteis. O prazo 
para realização e entrega dos serviços não poderá ser superior a 10 (dez) dias úteis, contados da 
data da retirada de cada pneu. O fornecedor deverá retirar os pneus a cada solicitação do 
Município no prazo de até 05 (cinco) dias úteis. 

 
Marquinho/PR, 14 de agosto de 2023. 
 
 
 
 
 
 

ALTAIR BITTENCOURT 
Secretário Municipal de Transporte 

  



  
 

 

 

ANEXO II - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE 
RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA 
MUNICIPAL. 
 

LOTE 001 

ITEM QTD UND ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO 

001 144,00 UN RECAPAGEM DE PNEU 1000/20-16 LONAS BORRACHUDO 

002 72,00 UN VULCANIZAÇÃO DE PNEU 1000/20 

 

LOTE 002 

ITEM QTD UND ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO 

001 48,00 UN RECAPAGEM DE PNEU 12.5/80-BORRACHUDO 

 

LOTE 003 

ITEM QTD UND ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO 

001 80,00 UN RECAPAGEM DE PNEU 1400/24-16 LONAS BORRACHUDO 

002 96,00 UN VULCANIZAÇÃO DE PNEU 1400/24 

 

LOTE 004 

ITEM QTD UND ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO 

001 12,00 UN RECAPAGEM DE PNEU 14/17.5-BORRACHUDO 

002 24,00 UN VULCANIZAÇÃO DE PNEU 14/17.5 

 

LOTE 005 

ITEM QTD UND ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO 

001 12,00 UN RECAPAGEM DE PNEU 14.9/24-BORRACHUDO 

002 24,00 UN VULCANIZAÇÃO DE PNEU 14.9/24 

 

LOTE 006 

ITEM QTD UND ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO 

001 14,00 UN RECAPAGEM DE PNEU 16.5/80-BORRACHUDO 

 

LOTE 007 

ITEM QTD UND ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO 

001 48,00 UN RECAPAGEM DE PNEU 17.5/25-16 LONAS BORRACHUDO 

002 48,00 UN VUCANIZAÇÃO DE PNEU 17.5/25 

 

LOTE 008 

ITEM QTD UND ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO 

001 48,00 UN RECAPAGEM DE PNEU 19.5/24-BORRACHUDO 

 

LOTE 009 

ITEM QTD UND ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO 

001 48,00 UN RECAPAGEM DE PNEU 20.5/25-16 LONAS BORRACHUDO 

002 48,00 UN VULCANIZAÇÃO DE PNEU 20.5/25 

 

LOTE 010 

ITEM QTD UND ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO 

001 120,00 UN RECAPAGEM DE PNEU 215/75-17.5- BORRACHUDO 

 

LOTE 011 

ITEM QTD UND ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO 



  
 

 

 

001 120,00 UN RECAPAGEM DE PNEU 215/75-17.5-LISO 

 

LOTE 012 

ITEM QTD UND ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO 

001 180,00 UN RECAPAGEM DE PNEU 275/80-22.5-RADIAL-BORRACHUDO 

002 10,00 UN VULCANIZAÇÃO DE PNEU 275/80-22.5 

 

LOTE 013 

ITEM QTD UND ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO 

001 48,00 UN RECAPAGEM DE PNEU 295/80-22.5-RADIAL BORRACHUDO 

002 72,00 UN VULCANIZAÇÃO DE PNEU 295/80-22.5-RADIAL 

 

LOTE 014 

ITEM QTD UND ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO 

001 10,00 UN RECAPAGEM DE PNEU 23.1-26-TR387 BORRACHUDO 

002 10,00 UN VULCANIZAÇÃO DE PNEU 23.1-26-TR 387 

 
Marquinho/PR, 14 de agosto de 2023. 
 
 
 

ALTAIR BITTENCOURT 
Secretário Municipal de Transporte 

 
 


