


PLANTA BAIXA
escala1:50



LEGENDA DAS INDICAÇÕES	
LV	Lavatório com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"
PIA	Pia de cozinha com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"
CH	Chuveiro - 25mm x 1/2"
RP	Registro de Pressão com PVC soldável - 25 mm - 3/4"
RG	Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 3/4"
TLR	Tanque de lavar com joelho de 90° - 25 mm - 3/4"
TJ	Torneira de Jardim - 25 mm x 1/2"
VD	Valvula de descarga c/PVC soldável - 1.1/2"
VS	Vaso Sanitário com válvula de descarga - 1 1/2"

LEGENDA	
	ALIMENTADOR PREDIAL
	HIDRÔMETRO
	REGISTRO BRUTO GAVETA INDUSTRIAL C/ PVC SOLDÁVEL - RG
	REGISTRO BRUTO GAVETA EUROPA C/ PVC SOLDÁVEL - RG
	REGISTRO DE PRESSÃO C/ PVC SOLDÁVEL - RP
	REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA CROMADA C/ PVC SOLDÁVEL - RG

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

PRANCHIA
01/01

OBRA:
AMPLIAÇÃO DA SEDE DA APAE

ENDEREÇO DA OBRA:
RUA XV DE NOVEMBRO ESQUINA COM A RUA NAPOLEÃO PADILHA, S/N,
MARQUINHO - PR.

CONTEÚDO:
PROJETO HIDRAULICO

PROPRIETÁRIO:

Elio Bolzon Junior
Prefeito do Município de Marquinho
CNPJ: 01.612.552/0001-13

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO:


Simone de Andrde
Arquiteta e Urbanista
CAU A45011-1

DESENHO:
Simone de Andrade

ESCALA: Indicada

ESTATÍSTICA:
ÁREA AMPLIAÇÃO SETOR PEDAGÓGICO.. 72,00m²
ÁREA AMPLIAÇÃO COZINHA.....10,95m²
ÁREA ÚTIL DE AMPLIAÇÕES.....71,90m²
ÁREA EXISTENTE 355,00m²
ÁREA A AMPLIAR..... 82,95m²
ÁREA DO TERRENO.....1.400,00m²
TAXA DE OCUPAÇÃO31,28%
COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO0,3128
TAXA DE PERMEÁVEL.....68,75%

LOCALIZAÇÃO NO TERRENO:



Marquinho, 29 de abril de 2022.