



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ:01.612.552/0001-13

e-mail: pmmarquinho@yahoo.com.br

Rua 7 de Setembro, s/n - CEP. 85.168-000 - Centro - Marquinho - PR.



ANEXO I - PROJETO BÁSICO/EXECUTIVO

1. INFORMAÇÕES TÉCNICAS SOBRE OS PRODUTOS:

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE.** Conforme Memorial Descritivo, ART nº 1720234965880 e demais arquivos, todos em anexo.

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE FÁTICA DA CONTRATAÇÃO/AQUISIÇÃO:

Justifica-se esta contratação diante de que o prédio público que é sede da APAE, que abriga um grande número de funcionários e alunos durante o período de aula, além de eventuais reuniões e visitas dos pais e responsáveis dos alunos quando necessário, ou seja, é um local com um intenso tráfego de pessoas, por diferentes setores e salas.

Trata-se de projeto de ampliação do APAE. O edifício hoje apresenta espaço insuficiente para as demandas de atendimento à população e de desenvolvimento dos trabalhos internos, havendo a necessidade de ampliação de espaços como a copa dos funcionários e demais salas.

Os atendimentos diários nunca param, em dias de reuniões, visitas dos pais ou outros possíveis eventos há uma notória falta de espaço para acomodar a todos, faltam salas e espaços reservados, a ampliação dos ambientes irá permitir a melhor divisão dos setores de trabalho.

Ações como esta, que tem em vista não só a população atendida como também os funcionários públicos, estão presentes nos planos futuros da administração municipal. São formas de demonstrar apoio e interesse de forma igual a todos, atos como este dão celeridade ao funcionamento da máquina pública, um benefício a todos.

Assim, evidente e notória a necessidade desta contratação, informamos que 100% (cem por cento) dos recursos utilizados são oriundos do Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento – FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital Nº 0612263-48, **totalizando o valor máximo para a execução da obra de R\$ R\$ 160.132,17 (cento e sessenta mil cento e trinta e dois reais e dezessete centavos).**

Pelos motivos expostos acima se faz necessária a contratação de empresa para a construção da referida ampliação na APAE, assim esta contratação se faz em interesse da administração, precedida de licitação, de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93.

3. DESTINAÇÃO DO PRODUTO/LOCAL DE ENTREGA/DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO:

A contratação da empresa, será destinada a da sede da APAE, sendo a área construída de 82,95m², localizada às Rua Napoleão Padilha, esquina com a Rua XV de novembro, Marquinho/PR, conforme descrito nos documentos em anexo.

A execução dos serviços deverá seguir rigorosamente as especificações do Projeto Básico/Executivo e Memorial Descritivo, em anexo, elaborado pelo Engenheiro Civil do Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal, não sendo aceito nenhum tipo de alteração.

Seu recebimento ficará condicionado pela atestação do Departamento de Engenharia de que o objeto se encontra de acordo com o objeto licitado e não apresenta nenhum defeito ou mau funcionamento.

4. PRAZOS DE EXECUÇÃO/VIGÊNCIA DO CONTRATO/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

O prazo de vigência do Contrato perdurará por 12 (doze) meses e o prazo para a execução dos serviços será de no máximo 6(seis) meses, contados do 11º (décimo primeiro) dia da data de assinatura do Contrato de Empreitada.

Marquinho, Paraná, 25 de setembro de 2023

SERGIO LUIZ DAL PAI
Secretário Municipal de Administração