



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 01.612.552/0001-13

e-mail: pmmarquinho@yahoo.com.br

Rua 7 de Setembro, s/n - CEP. 85.168-000 - Centro - Marquinho - PR.



## **ANEXO I - PROJETO BÁSICO/EXECUTIVO**

### **1. INFORMAÇÕES TÉCNICAS SOBRE OS PRODUTOS:**

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR 4.340,00M<sup>2</sup> DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES**, conforme tabela, anexo II.

### **2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE FÁTICA DA CONTRATAÇÃO/AQUISIÇÃO:**

Justifica-se a realização desta obra de pavimentação, tendo em vista proporcionar uma melhor trafegabilidade na zona urbana e rural, pois temos o intuito de oferecer cada vez mais ao munícipes maiores condições de vida e conforto, também tem a finalidade de melhorar a trafegabilidade e diminuir a necessidade da utilização da BR-158 por máquinas agrícolas, levando-se em consideração a sua ligação com as áreas agrícolas, garantindo tráfego normal de veículos, além de reduzir os recursos para a manutenção das estradas rurais e o com isso estaremos contribuindo pelo meio ambiente e prevenindo o desassoreamento das áreas de preservação permanente.

O município de Marquinho é uma localidade com fortes características rurais, em que cerca de grande parte da população ainda vive no campo, esta situação vem tornando a zona rural ainda mais importante neste município por fixar o homem no campo e promover a geração de trabalho e renda. Por esta razão, é necessário promover esforços para tornar melhor a vida dos munícipes que vivem na zona rural e que convivem diariamente com a dificuldade de se deslocarem, por falta de estradas adequadas, e de escoarem a sua produção. Os trechos específicos, ganham ainda mais importância por possuir uma grande densidade populacional, por se ligar diretamente à sede do município.

Está prevista a pavimentação, com 4.340,00 m<sup>2</sup>, ressaltamos ainda que R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) dos recursos que serão utilizados são oriundos do Ministério de Economia, conforme ordem bancária nº 2023OB808309 em anexo e R\$ 89.893,42(oitenta e nove mil novecentos e noventa e três reais e quarenta e dois centavos) são oriundos dos recursos próprios do Município. **Totalizando para essa obra o valor total para execução de 489.893,42 (quatrocentos e oitenta e nove mil oitocentos e noventa e três reais e quarenta e dois centavos)**

Pelos motivos expostos acima se faz necessária a contratação de empresa para a construção do referido parque, assim está contratação se faz em interesse da administração, precedida de licitação, de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93.

### **3. DESTINAÇÃO DO PRODUTO/LOCAL DE ENTREGA/DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO:**

A contratação da empresa, será destinada à pavimentação poliédrica, localizada às Via Marginal a Br-158, anexo a Rua Alexandre Nestor na zona Urbana do Município de Marquinho/Pr, conforme descrito no Memorial descritivo do Departamento de Engenharia (em anexo).

A execução dos serviços deverá seguir rigorosamente as especificações do Projeto Básico/Executivo e Memorial Descritivo, em anexo, elaborado pelo Engenheiro Civil do Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal, não sendo aceito nenhum tipo de alteração.

Seu recebimento ficará acondicionado pela atestação do Departamento de Engenharia de que o objeto se encontra de acordo com o objeto licitado e não apresenta nenhum defeito ou mau funcionamento.

### **4. PRAZOS DE EXECUÇÃO/VIGÊNCIA DO CONTRATO/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 01.612.552/0001-13

e-mail: pmmarquinho@yahoo.com.br

Rua 7 de Setembro, s/n - CEP. 85.168-000 - Centro - Marquinho - PR.



O prazo de vigência do Contrato perdurará por 12 (doze) meses e o prazo para a execução dos serviços será de no máximo 06 (seis) meses consecutivos contados do 10º (décimo) dia da data de assinatura do Contrato de Empreitada.

Marquinho, Paraná, 08 de novembro de 2023.

SERGIO LUIZ DAL PAI  
Secretário Municipal de Administração