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ANEXO I - PROJETO BÁSICO/EXECUTIVO 
 
1. INFORMAÇÕES TÉCNICAS SOBRE OS PRODUTOS: 
 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E 
AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E MARQUINHO/PR, POR MEIO DO 
CONV. Nº 723/2022 - SEDU. 
 
2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE FÁTICA DA CONTRATAÇÃO/AQUISIÇÃO: 

 
Justifica-se está contratação diante de que o prédio público que é sede da administração 

municipal abriga vários setores diferentes tanto de atendimento ao público, quanto, setores que 
trabalham apenas de processos internos. Isto o torna um local de movimentação frequente de 
grande quantidade de pessoas. A necessidade desta contratação é para melhor abrigar os 
funcionários que trabalham diariamente nas instalações e melhor receber a todos que passam pela 
sede de nosso município. 

Trata-se de projeto de reforma e ampliação da sede da prefeitura Municipal de Marquinho. 
O edifício hoje apresenta espaço insuficiente para as demandas de atendimento à população e de 
desenvolvimento dos trabalhos internos do poder público, havendo a necessidade de ampliação do 
espaço de trabalho. 

Os atendimentos diários nunca param, em dias de reuniões e/ou processos licitatórios 
presencias há uma notória falta de espaço para acomodar a todos, faltam salas e espaços 
reservados, a construção de novos ambientes irá permitir a melhor divisão dos setores de trabalho, 
assim sendo, após chegarem a recepção as pessoas serão encaminhadas a pontos diferentes do 
prédio, evitando aglomerações. 

Ações como está, que tem em vista não só a população atendida como também os 
funcionários públicos estão presentes nos planos futuros da administração municipal, como forma 
de demonstrar apoio e interesse de forma igual a todos, atos como este dão celeridade ao 
funcionamento da máquina pública, um benefício a todos. 

Assim, evidente e notória a necessidade desta contratação, informamos que R$ 250.000,00 
(duzentos e cinquenta mil reais) dos recursos utilizados são oriundos do Tesouro do Estado, por 
meio da Secretaria do Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, dotação orçamentária 
nº 6702.15.451.01.5058.4.4.40.42.01, e contrapartida do município de R$ 70.752,48 (setenta mil, 
setecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e oito centavos), totalizando o valor máximo para 
a execução da obra de R$ 320.752,48 (trezentos e vinte mil, setecentos e cinquenta e dois 
reais e quarenta oito centavos). 

Pelos motivos expostos acima se faz necessária a contratação de empresa para a 
construção do referido parque, assim está contratação se faz em interesse da administração, 
precedida de licitação, de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93. 
 
3. DESTINAÇÃO DO PRODUTO/LOCAL DE ENTREGA/DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: 
 

A contratação da empresa, será destinada à reforma e ampliação da Sede da Prefeitura 
Municipal, localizada às R. Sete de setembro, 60-190, Marquinho/PR, conforme descrito no 
convenio 723/2022- SEDU e plano de trabalho (em anexo). 

A execução dos serviços deverá seguir rigorosamente as especificações do Projeto 
Básico/Executivo e Memorial Descritivo, em anexo, elaborado pelo Engenheiro Civil do 
Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal, não sendo aceito nenhum tipo de alteração. 
 
4. PRAZOS DE EXECUÇÃO/VIGÊNCIA DO CONTRATO/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
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O prazo de vigência do Contrato perdurara por 24 (vinte e quatro) meses e o prazo para a 
execução dos serviços será de no máximo 180(cento e oitenta) dias consecutivos contados do 11º 
(décimo primeiro) dia da data de assinatura do Contrato de Empreitada. 
 
Marquinho, Paraná, 05 de Maio de 2022. 
 
 
 
 
 

SERGIO LUIZ DAL PAI 
Secretário Municipal de Administração 

 


