



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
E DE OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



ENDEREÇO: LINHA GLEBA NOVE, S/N, ZONA RURAL

MUNICÍPIO: MARQUINHO

OBRA: UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBS RURAL

ÓRGÃO PROP.: SESA

DATA: 27/05/2022

TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO

RESP. TÉCNICO: CHARLES ALEXANDRE BATISTA

BDI: 26,20%

ITEM	DESCRIÇÃO	SEM BDI			TOTAL COM BDI	%
		MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.408,48	R\$ 730,38	R\$ 3.138,86	R\$ 3.961,28	1,528%
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 450,64	R\$ 944,20	R\$ 1.394,84	R\$ 1.760,30	0,679%
3	FUNDAÇÕES	R\$ 9.462,48	R\$ 2.293,65	R\$ 11.756,13	R\$ 14.836,37	5,723%
4	ESTRUTURAS	R\$ 27.221,18	R\$ 5.614,16	R\$ 32.835,34	R\$ 41.438,58	15,984%
5	ALVENARIAS	R\$ 11.834,50	R\$ 4.733,80	R\$ 16.568,30	R\$ 20.909,39	8,065%
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 1.570,71	R\$ 278,10	R\$ 1.848,81	R\$ 2.333,22	0,900%
7	COBERTURA	R\$ 9.124,45	R\$ 1.752,65	R\$ 10.877,10	R\$ 13.727,03	5,295%
8	REVESTIMENTOS	R\$ 32.145,09	R\$ 15.866,87	R\$ 48.011,96	R\$ 60.591,66	23,371%
9	ESQUADRIAS	R\$ 24.124,74	R\$ 2.637,90	R\$ 26.762,64	R\$ 33.774,77	13,027%
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 11.989,15	R\$ 2.996,11	R\$ 14.985,26	R\$ 18.911,57	7,295%
11	INFRAESTRUTURA PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 3.421,53	R\$ 978,39	R\$ 4.399,92	R\$ 5.552,75	2,142%
12	SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS	R\$ 7.039,81	R\$ 1.028,06	R\$ 8.067,87	R\$ 10.181,75	3,927%
13	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	R\$ 19.511,72	R\$ 4.979,53	R\$ 24.491,25	R\$ 30.908,24	11,922%
14	LIMPEZAS E ARREMATES FINAIS	R\$ 133,15	R\$ 160,82	R\$ 293,97	R\$ 370,99	0,143%
TOTAL (R\$) GERAL DA OBRA		R\$ 160.437,63	R\$ 44.994,62	R\$ 205.432,25	R\$ 259.257,91	100,0%
PERCENTAGEM (%)		78,10%	21,90%	100,00%	-	-
PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS):		180				

CHARLES ALEXANDRE BATISTA

Ass. Responsável pelo Orçamento

Carimbo