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1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$         2.408,48  R$             730,38  R$         3.138,86 

1.1 COMP 001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 4,50 320,00 40,00 360,00 1.440,00 180,00 1.620,00
De acordo com o Manual de Placas de Obras de Edificações

1.2 97741
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾ ), PARA 1 
MEDIDOR   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

UN 1,00 128,48 46,38 174,86 128,48 46,38 174,86

1.4 99059 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS M 42,00 20,00 12,00 32,00 840,00 504,00 1.344,00
2 MOVIMENTO DE TERRA  R$             450,64  R$             944,20  R$         1.394,84 

2.1 FUNDAÇÃO DIRETA - SAPATAS

2.1.1 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 4,17 27,76 62,83 90,59 115,76 262,00 377,76

2.2 FUNDAÇÃO - VIGAS BALDRAME
2.2.1 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 4,05 25,76 52,48 78,24 104,33 212,54 316,87
2.3 REATERRO INTERNO

2.3.1 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 14,76 15,62 31,82 47,44 230,55 469,66 700,21
3 FUNDAÇÕES  R$         9.462,48  R$         2.293,65  R$       11.756,13 

3.1 FUNDAÇÃO - SAPATAS
3.1.1 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. M3 0,41 333,46 191,23 524,69 136,72 78,40 215,12

3.1.2 96558
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_11/2016

M3 4,17 437,42 19,05 456,47 1.824,04 79,44 1.903,48

3.1.4 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 78,56 13,49 3,09 16,58 1.059,77 242,75 1.302,52

3.2 FUNDAÇÃO - VIGAS BALDRAME

3.2.1 96621
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 
CM*. AF_08/2017

M3 0,40 92,03 78,75 170,78 36,81 31,50 68,31

3.2.2 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 54,20 45,00 20,00 65,00 2.439,00 1.084,00 3.523,00

3.2.3 96557
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE 
BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 3,10 435,23 14,01 449,24 1.349,21 43,43 1.392,64

3.2.4 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

KG 53,20 13,11 6,04 19,15 697,45 321,33 1.018,78

3.2.5 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 14,00 13,53 4,30 17,83 189,42 60,20 249,62

3.2.6 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 58,40 13,49 3,09 16,58 787,82 180,46 968,27
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3.2.7 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 75,50 12,48 2,28 14,76 942,24 172,14 1.114,38

4 ESTRUTURAS  R$       27.221,18  R$         5.614,16  R$       32.835,34 

4.1 COMP 002
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, 
MONTAGEM E DESMONTAGEM

M2 116,64 45,00 15,00 60,00 5.248,80 1.749,60 6.998,40

4.2 92775
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

KG 167,00 13,04 5,00 18,04 2.177,68 835,00 3.012,68

4.3 92776
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

KG 14,50 13,50 4,40 17,90 195,75 63,80 259,55

4.4 92777
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

KG 47,40 13,45 3,11 16,56 637,53 147,41 784,94

4.5 92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

KG 427,00 12,44 2,00 14,44 5.311,88 854,00 6.165,88

4.6 92779
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

KG 20,00 10,73 1,57 12,30 214,60 31,40 246,00

4.7 92720
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO 
MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015

M3 2,80 409,81 23,23 433,04 1.147,47 65,04 1.212,51

4.8 92723
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA 
EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 5,00 397,21 24,49 421,70 1.986,05 122,45 2.108,50

4.9 101964
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, 
VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

M2 70,79 120,00 20,00 140,00 8.494,80 1.415,80 9.910,60

4.10 93182 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 40,80 44,28 8,08 52,36 1.806,62 329,66 2.136,29
5 ALVENARIAS  R$       11.834,50  R$         4.733,80  R$       16.568,30 

5.1 COMP 003
ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL, DIMENSÕES DE 
9X14X19CM, ASSENTADOS NO SISTEMA 1 VEZ (BLOCO DEITADO), ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA

M2 236,69 50,00 20,00 70,00 11.834,50 4.733,80 16.568,30

6 IMPERMEABILIZAÇÃO  R$         1.570,71  R$             278,10  R$         1.848,81 
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6.1 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 M2 55,62 28,24 5,00 33,24 1.570,71 278,10 1.848,81
7 COBERTURA  R$         9.124,45  R$         1.752,65  R$       10.877,10 

7.1 92565
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA 
TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_12/2015

M2 92,40 34,73 9,27 44,00 3.209,05 856,55 4.065,60

7.2 94442
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 92,40 27,74 5,76 33,50 2.563,18 532,22 3.095,40

7.3 94221
CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E 
AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 8,45 16,06 6,65 22,71 135,71 56,19 191,90

7.4 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

M 59,40 54,15 5,18 59,33 3.216,51 307,69 3.524,20

8 REVESTIMENTOS  R$       32.145,09  R$       15.866,87  R$       48.011,96 

8.1 PISOS
8.1.1 96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 M3 5,06 300,00 150,00 450,00 1.518,00 759,00 2.277,00

8.1.2 94438
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E 
AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA 
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

M2 63,22 23,87 10,00 33,87 1.509,06 632,20 2.141,26

8.1.3 89171
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 
UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

M2 27,12 35,35 8,36 43,71 958,69 226,72 1.185,42

8.1.4 COMP 004 PISO GRANILITE, ESP=15MM, CONF. PROJETO M2 36,10 63,15 48,27 111,42 2.279,72 1.742,55 4.022,26
8.1.5 COMP 005 RODAPÉ INDUSTRIAL ALTA RESISTÊNCIA ALTURA 10CM M 21,25 12,63 17,35 29,98 268,39 368,69 637,08

8.1.6 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

M3 2,15 467,09 202,83 669,92 1.004,24 436,08 1.440,33

8.1.7 101094 PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 M 8,40 98,00 11,07 109,07 823,20 92,99 916,19
8.1.8 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 96,02 7,88 2,61 10,49 756,64 250,61 1.007,25
8.2 PAREDES

8.2.1 87874
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA 
TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO 
EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 246,87 3,57 0,93 4,50 881,33 229,59 1.110,92

8.2.2 87908
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 
BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

M2 223,66 3,57 1,00 4,57 798,47 223,66 1.022,13
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8.2.3 89173

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO 
MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 
AF_12/2014

M2 470,53 14,00 11,00 25,00 6.587,42 5.175,83 11.763,25

8.2.4 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 62,95 10,18 7,33 17,51 640,83 461,42 1.102,25
8.2.5 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. M2 62,95 9,27 4,40 13,67 583,55 276,98 860,53

8.2.6 COMP 006 REVESTIMENTO CERÂMICO FIXADO ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM EPOXI M2 140,62 40,00 8,25 48,25 5.624,80 1.160,12 6.784,92

8.2.7 88423
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 

CASAS, UMA COR. AF_06/2014
M2 223,66 11,99 3,85 15,84 2.681,68 861,09 3.542,77

8.2.8 88787
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM 

(PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_10/2014
M2 9,67 150,00 25,99 175,99 1.450,50 251,32 1.701,82

8.3 TETO

8.3.1 87882
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E 
EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 63,22 4,46 0,85 5,31 281,96 53,74 335,70

8.3.2 90408
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, 
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

M2 63,22 13,11 16,99 30,10 828,81 1.074,11 1.902,92

8.3.3 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. M2 63,22 9,84 5,74 15,58 622,08 362,88 984,97
8.3.4 88494 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 63,22 9,79 11,89 21,68 618,92 751,69 1.370,61

8.3.5 COMP 007
FORRO BEIRAL, EM PVC, INCLUSO O TARUGAMENTO, MEIA-CANA E TESTEIRA EM MADEIRA 
(ALTURA 15CM)

M2 23,78 60,00 20,00 80,00 1.426,80 475,60 1.902,40

9 ESQUADRIAS  R$       24.124,74  R$         2.637,90  R$       26.762,64 

9.1 MADEIRA

9.1.1 91015
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 3,00 590,00 159,53 749,53 1.770,00 478,59 2.248,59

9.1.2 91016
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 4,00 630,00 162,77 792,77 2.520,00 651,08 3.171,08

9.1.3 91306
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 
COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 7,00 119,57 17,03 136,60 836,99 119,21 956,20

9.1.4 100874 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 3,00 250,00 21,69 271,69 750,00 65,07 815,07
9.1.5 102213 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. M2 37,80 8,94 8,81 17,75 337,93 333,02 670,95
9.2 ALUMÍNIO E VIDRO
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9.2.1 102176 INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P M2 10,36 975,71 53,04 1.028,75 10.108,36 549,49 10.657,85

9.2.2 94570
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 6,88 359,95 13,16 373,11 2.476,46 90,54 2.567,00

9.3 ALUMÍNIO

9.3.1 91338
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 5,20 750,00 9,02 759,02 3.900,00 46,90 3.946,90

9.4 SOLEIRA/PEITORIL

9.4.1 101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO 

COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
M 19,00 75,00 16,00 91,00 1.425,00 304,00 1.729,00

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$       11.989,15  R$         2.996,11  R$       14.985,26 

10.1 PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA

10.1.1 COMP 008
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA 3X50A, COM CABO DE 10MM2, INCL. POSTE DE CONCRETO, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 1.800,00 250,00 2.050,00 1.800,00 250,00 2.050,00

10.2 QDG

10.2.1 101879
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1,00 734,12 19,41 753,53 734,12 19,41 753,53

10.2.2 101892
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5,00 78,95 4,27 83,22 394,75 21,35 416,10

10.2.3 101890
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 9,00 15,97 2,13 18,10 143,73 19,17 162,90

10.2.4 COMP 009
DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

UN 1,00 215,41 24,29 239,70 215,41 24,29 239,70

10.2.5 COMP 010
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA 

(TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 3,00 131,55 19,43 150,98 394,65 58,29 452,94

10.2.6 97667
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 20,00 5,24 2,17 7,41 104,80 43,40 148,20

10.2.7 92980
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 100,00 10,76 0,27 11,03 1.076,00 27,00 1.103,00

10.3 EQUIPAMENTOS - QDG

10.3.1 97586
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, 
COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 10,00 160,00 10,16 170,16 1.600,00 101,60 1.701,60

10.3.2 97594
LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 3,00 135,00 14,33 149,33 405,00 42,99 447,99
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10.3.3 97592
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 5,00 24,38 13,16 37,54 121,90 65,80 187,70

10.3.4 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 3,00 22,85 4,39 27,24 68,55 13,17 81,72

10.3.5 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4,00 18,93 9,64 28,57 75,72 38,56 114,28

10.3.6 91969 INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 53,38 28,33 81,71 53,38 28,33 81,71

10.3.7 92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3,00 32,69 17,64 50,33 98,07 52,92 150,99

10.3.8 92001
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 14,00 23,28 9,95 33,23 325,92 139,30 465,22

10.3.9 92005
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4,00 40,93 20,32 61,25 163,72 81,28 245,00

10.3.10 91993
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 26,74 18,42 45,16 53,48 36,84 90,32

10.3.11 92009 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 38,99 15,59 54,58 77,98 31,18 109,16

10.3.12 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - UN 31,00 7,25 8,12 15,37 224,75 251,72 476,47
10.3.13 91936 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 4,00 11,24 4,62 15,86 44,96 18,48 63,44

10.3.14 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 120,00 5,00 4,00 9,00 600,00 480,00 1.080,00

10.3.15 91844
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 80,00 4,75 2,81 7,56 380,00 224,80 604,80

10.3.16 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 800,00 2,90 0,90 3,80 2.320,00 720,00 3.040,00

10.3.17 91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 50,00 7,32 1,66 8,98 366,00 83,00 449,00

10.3.18 97887 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 1,00 146,26 123,23 269,49 146,26 123,23 269,49

11 INFRAESTRUTURA PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO  R$         3.421,53  R$             978,39  R$         4.399,92 

11.1 ENTRADA DE TELEFONIA

11.1.1 100560 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, 
SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 1,00 97,11 29,13 126,24 97,11 29,13 126,24

11.1.2 93009
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 60,00 27,00 4,17 31,17 1.620,00 250,20 1.870,20

11.2 PLANTA BAIXA PAV. TÉRREO RACK "A" - 29 PONTOS 
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11.2.1 100561
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, 
SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 1,00 203,76 33,32 237,08 203,76 33,32 237,08

11.2.2 COMP 011
RACK 19" X 12U'S X 770MM TIPO AUTO PORTANTE C/ PORTA EM ACRILICO E CHAVE FRONTAL E 
LATERAL, COM 4 VENTILADORES DE TETO, C/ DUAS BANDEJAS FIXAS E 1 BANDEJA MÓVEL E GUIA 
VERTICAL.

UN 1,00 625,66 97,14 722,80 625,66 97,14 722,80

11.2.4 91855
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 100,00 5,90 4,00 9,90 590,00 400,00 990,00

11.2.5 91844 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 60,00 4,75 2,81 7,56 285,00 168,60 453,60

12 SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS  R$         7.039,81  R$         1.028,06  R$         8.067,87 

12.1 97886
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 4,00 91,97 78,10 170,07 367,88 312,40 680,28

12.2 COMP 012 CABO DE COBRE NU 35MM2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 50,00 40,00 6,00 46,00 2.000,00 300,00 2.300,00

12.3 96977
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2017

M 60,00 55,00 1,07 56,07 3.300,00 64,20 3.364,20

12.4 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 16,00 55,00 8,17 63,17 880,00 130,72 1.010,72
12.5 96988 MASTRO 1 ½  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 1,00 160,33 5,11 165,44 160,33 5,11 165,44
12.6 96987 BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 1,00 68,60 36,69 105,29 68,60 36,69 105,29
12.7 96989 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 1,00 134,39 4,07 138,46 134,39 4,07 138,46
12.8 COMP 013 TERMINAL AÉREO PARA SPDA UN 9,00 14,29 19,43 33,72 128,61 174,87 303,48
13 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS  R$       19.511,72  R$         4.979,53  R$       24.491,25 

13.1 METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS - BRUTO

13.1.1 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 13,00 80,76 7,06 87,82 1.049,88 91,78 1.141,66

13.1.2 94792
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 98,74 8,28 107,02 98,74 8,28 107,02

13.1.3 89353 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1,00 33,45 3,51 36,96 33,45 3,51 36,96
13.1.4 94497 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1,00 90,23 8,41 98,64 90,23 8,41 98,64
13.1.5 102607 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 UN 1,00 476,85 4,80 481,65 476,85 4,80 481,65
13.1.6 94796 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1,00 31,70 6,07 37,77 31,70 6,07 37,77

13.1.7 89707
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM 
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 3,00 27,76 7,98 35,74 83,28 23,94 107,22

13.1.8 89708
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM 
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 3,00 66,83 12,14 78,97 200,49 36,42 236,91

13.1.9 89710
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00 9,58 2,23 11,81 19,16 4,46 23,62
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13.2 TUBOS E CONEXÕES ÁGUA FRIA

13.2.1 91785

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, 

ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU 

PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 54,00 19,00 10,00 29,00 1.026,00 540,00 1.566,00

13.2.2 91786
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA 
FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 9,00 20,00 8,48 28,48 180,00 76,32 256,32

13.2.3 91788
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, 
ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 
PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 9,00 35,00 6,73 41,73 315,00 60,57 375,57

13.3 TUBOS E CONEXÕES DE ESGOTO SANITÁRIO

13.3.1 91792
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 9,00 30,55 25,00 55,55 274,95 225,00 499,95

13.3.2 91793
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

M 24,00 34,00 20,00 54,00 816,00 480,00 1.296,00

13.3.3 91794
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 
75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

M 9,00 34,33 10,90 45,23 308,97 98,10 407,07

13.3.4 91795
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 
MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-
COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

M 42,00 48,00 18,00 66,00 2.016,00 756,00 2.772,00

13.4 LOUÇAS E METAIS

13.4.1 95471
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  LOUÇA BRANCA 
SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00 710,00 28,97 738,97 2.130,00 86,91 2.216,91

13.4.2 86942
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, 
INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5,00 200,00 21,29 221,29 1.000,00 106,45 1.106,45

13.4.3 86920
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM 
PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 690,00 50,71 740,71 690,00 50,71 740,71

13.4.4 86935
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL 
CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 340,25 18,00 358,25 340,25 18,00 358,25

13.4.5 86910
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2   OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO 
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 84,85 2,64 87,49 84,85 2,64 87,49
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CONSTRUÇÃO
1720223041460
PR 135.938/D

SESALINHA GLEBA NOVE, S/N, ZONA RURAL

LEVANTAMENTO Nº:
MARQUINHO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: CHARLES ALEXANDRE BATISTA
1

13.4.6 86913
TORNEIRA CROMADA 1/2   OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 35,00 3,47 38,47 35,00 3,47 38,47

13.4.7 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 
1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 5,00 48,07 7,23 55,30 240,35 36,15 276,50

13.4.8 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 5,00 63,05 7,22 70,27 315,25 36,10 351,35

13.4.9 100868
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00 300,00 21,69 321,69 1.800,00 130,14 1.930,14

13.4.10 100865 BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00 500,00 14,46 514,46 1.500,00 43,38 1.543,38

13.5 SERVIÇOS

13.5.1 98102 CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 
M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020

UN 1,00 95,32 4,10 99,42 95,32 4,10 99,42

13.5.2 97906
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 4,00 190,00 160,00 350,00 760,00 640,00 1.400,00

13.5.3 98082
TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00 1.950,00 1.150,00 3.100,00 1.950,00 1.150,00 3.100,00

13.5.4 98062
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA 
INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00 1.550,00 247,82 1.797,82 1.550,00 247,82 1.797,82

14 LIMPEZAS E ARREMATES FINAIS  R$             133,15  R$             160,82  R$             293,97 

14.1 COMP 014 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 86,46 1,54 1,86 3,40 133,15 160,82 293,96
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