
PRÓPRIO: UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBS RURAL
PRAZO DE OBRA: 180 DIAS CORRIDOS

COMPOSIÇÃO DE BDI PARA EDIFICAÇÕES

205.432,25R$     

1 Quartil Médio 3 Quartil

1 AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 6.162,97R$        3,00% OK 3,00% 4,00% 5,50%

2 SG - SEGUROS + GARANTIA 1.643,46R$        0,80% OK 0,80% 0,80% 1,00%

3 R - RISCOS 2.608,99R$        1,27% OK 0,97% 1,27% 1,27%

4 DF - DESPESAS FINANCEIRAS 1.856,29R$        0,86% OK 0,59% 1,23% 1,39%

5 L - LUCRO BRUTO 15.239,28R$      7,00% OK 6,16% 7,40% 8,96%

6 I - IMPOSTOS 26.314,68R$      10,15%

6.1 0,65%

6.2 3,00%

6.3 2,00%

6.4 4,50%

53.825,66R$      

259.257,91R$     Sem CPRB 20,34% 22,12% 25,00%

26,20% OK Com CPRB 26,01% 27,87% 30,89%

Equação Acordão TCU 2.622/2013 - Plenário

Onde:
AC: taxa de administração central;
S: taxa de seguros;
G: taxa de garantias;

R: taxa de riscos;
DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneração;
I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

Carimbo e Assinatura

PARCELAS DO BDI (%)

Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário

Vigência: 01/12/2015

CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$):

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR (R$) TAXA (%) OBSERVAÇÃO
SITUAÇÃO DO 

INTERVALO ADMISSIVEL

PIS

COFINS

ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)

CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB

TOTAL DO BDI (R$)

Responsável Técnico

PREÇO DE VENDA (R$)

BDI (%)

CHARLES ALEXANDRE BATISTA

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS
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