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S PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA DESONERADA
R g .
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PUBLICAS PROTOCOLO Ne: e
PARANA EDIFICACOES ENDERECO:  LINHA GLEBA NOVE, S/N, ZONA RURAL ORGAO: SESA V. .4
GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS MUNICIPIO: MARQUINHO TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO ;
_ TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARCO/2022) VERSAO 1.0 LEVANTAMENTO N2: 1 ART N°: 1720223041460 PARANA
PARANA oara: 27/05/2022 RESPONSAVEL TECNICO:  CHARLES ALEXANDRE BATISTA REG. CREA: PR 135.938/D EDIFICACOES
GOVERNO DO ESTADO
CODIGO DO _ UNIDADE DE| QUANTI _ ) _
TEM | Rvico DESCRICAO DO SERVICO MEDIDA DADE MATERIAL | MAO DEOBRA |CUSTO UNITARIO| MATERIAL | MAO DEOBRA | CUSTOTOTAL | SUBTOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES RS  2.40848 | RS 730,38 R$  3.138,86
1.1 | COMP 001 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 4,50 320,00 40,00 360,00 1.440,00 180,00 1.620,00
De acordo com o Manual de Placas de Obras de Edificacdes
KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (%), PARA 1
12 97741 N - UN 1,00 128,48 46,38 174,86 128,48 46,38 174,86
MEDIDOR FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_11/2016
14 99059 |LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS M 42,00 20,00 12,00 32,00 840,00 504,00 1.344,00
2 MOVIMENTO DE TERRA R$ 450,64 | RS 944,20 R$  1.394,84
2.1 FUNDAGAO DIRETA - SAPATAS
ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA
211 | 96523 y N M3 4,17 27,76 62,83 90,59 115,76 262,00 377,76
COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017
2.2 FUNDAGAO - VIGAS BALDRAME
221 | 93358 |ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 4,05 25,76 52,48 78,24 104,33 212,54 316,87
2.3 REATERRO INTERNO
2.3.1 96995 |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 14,76 15,62 31,82 47,44 230,55 469,66 700,21
3 FUNDAGOES RS  9.462,48 |RS  2.20365 R$ 1175613
3.1 FUNDAGAO - SAPATAS
311 | 96616 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. M3 0,41 333,46 191,23 524,69 136,72 78,40 215,12
312 | ogsss |CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANGAMENTO, ADENSAMENTO E 3 417 13742 19,05 156,47 L824.08 75,40 190348
ACABAMENTO. AF_11/2016
314 | ogsas |ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - ‘ 78,56 1349 309 1658 105877 24275 130252
MONTAGEM. AF_06/2017
3.2 FUNDAGAO - VIGAS BALDRAME
A *
321 | ogezr |FASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICACAO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 3 0,40 62,03 7875 170,78 36,81 3150 68,31
CM*. AF_08/2017
322 | o653 |FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA V2 54.20 45,00 20,00 65,00 2.438,00 1.084,00 3.523,00
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE
323 | 96557 M3 3,10 435,23 14,01 449,24 1.349,21 43,43 1.392,64
BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
304 | ogsas |ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. ‘ 53,20 311 6,00 19.15 66745 12133 101878
AF_06/2017
325 | ogsas |ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - ‘G 14,00 1353 4,30 17,83 189,42 60,20 24962
MONTAGEM. AF_06/2017
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM -
3.26 | 96545 & ¢ KG 58,40 13,49 3,09 16,58 787,82 180,46 968,27
MONTAGEM. AF_06/2017
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W PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA DESONERADA
e SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PUBLICAS PROTOCOLO Ne: e
PARANA EDIFICACOES ENDERECO:  LINHA GLEBA NOVE, S/N, ZONA RURAL ORGRO: SESA -
GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS MUNICIPIO: MARQUINHO TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO ;
_ TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARCO/2022) VERSAO 1.0 LEVANTAMENTO N€: 1 ART N°: 1720223041460 PARANA
PARANA oara: 27/05/2022 RESPONSAVEL TECNICO:  CHARLES ALEXANDRE BATISTA REG. CREA: PR 135.938/D EDIFICACOES
GOVERNO DO ESTADO
CODIGO DO _ UNIDADE DE| QUANTI _ ) _
TEM | Rvico DESCRICAO DO SERVICO MEDIDA DADE MATERIAL | MAO DEOBRA [CUSTO UNITARIO| MATERIAL | MAODEOBRA | CUSTOTOTAL | SUBTOTAL
227 | ossag |ARMAGCRO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - ‘G 7550 12.48 228 176 54224 210 111438
MONTAGEM. AF_06/2017
4 ESTRUTURAS RS 27.221,18 |RS  5.614,16 R$  32.83534
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA
4.1 | COMP 002 [COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, M2 116,64 45,00 15,00 60,00 5.248,80 1.749,60 6.998,40
MONTAGEM E DESMONTAGEM
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
4.2 92775  |UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 167,00 13,04 5,00 18,04 2.177,68 835,00 3.012,68
AF_12/2015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
43 92776 |UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. KG 14,50 13,50 4,40 17,90 195,75 63,80 259,55
AF_12/2015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
44 92777 |UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG 47,40 13,45 3,11 16,56 637,53 147,41 784,94
AF_12/2015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
45 92778 |UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 427,00 12,44 2,00 14,44 5.311,88 854,00 6.165,88
AF_12/2015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
46 92779 |UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. KG 20,00 10,73 1,57 12,30 214,60 31,40 246,00
AF_12/2015
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICACAO COM SECAO
47 92720 |MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M? - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 2,80 409,81 23,23 433,04 1.147,47 65,04 1.212,51
AF_12/2015
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA
48 92723 |EM EDIFICACAO COM AREA MEDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M? - LANCAMENTO, M3 5,00 397,21 24,49 421,70 1.986,05 122,45 2.108,50
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERAMICA,
49 | 101964 M2 70,79 120,00 20,00 140,00 8.494,80 1.415,80 9.910,60
VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020
410 | 93182 |VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 M 40,80 44,28 8,08 52,36 1.806,62 329,66 2.136,29
5 ALVENARIAS R$ 11.83450 |R$  4.733,80 R$  16.568,30
ALVENARIA DE VEDACAO EM BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL, DIMENSOES DE
5.1 | COMP 003 [9X14X19CM, ASSENTADOS NO SISTEMA 1 VEZ (BLOCO DEITADO), ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO M2 236,69 50,00 20,00 70,00 11.834,50 4.733,80 16.568,30
COM PREPARO EM BETONEIRA
6 IMPERMEABILIZACAO RS 157071 | RS 278,10 R$  1.848,381
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GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS MUNICIPIO: MARQUINHO TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO ;
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GOVERNO DO ESTADO
CODIGO DO _ UNIDADE DE| QUANTI _ ) _
TEM | Rvico DESCRICAO DO SERVICO MEDIDA DADE MATERIAL | MAO DEOBRA [CUSTO UNITARIO| MATERIAL | MAODEOBRA | CUSTOTOTAL | SUBTOTAL
6.1 98557  |IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 M2 55,62 28,24 5,00 33,24 1.570,71 278,10 1.848,81
7 COBERTURA RS 912445 |RS  1.752,65 R$  10.877,10
FABRICACAO E INSTALACAO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NAO APARELHADA PARA
7.1 92565  |TELHADOS COM ATE 2 AGUAS E PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE M2 92,40 34,73 9,27 44,00 3.209,05 856,55 4.065,60
VERTICAL. AF_12/2015
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
7.2 94442 M2 92,40 27,74 5,76 33,50 2.563,18 532,22 3.095,40
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E
73 94221 o M 8,45 16,06 6,65 22,71 135,71 56,19 191,90
AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
4 oa231  |RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE " 56,40 5415 518 58,33 321651 307,69 3.524.20
VERTICAL. AF_07/2019
8 REVESTIMENTOS R$ 32.14509 |R$  15.866,87 R$  48.011,96
8.1 PISOS
8.1.1 | 96620 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 M3 5,06 300,00 150,00 450,00 1.518,00 759,00 2.277,00
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIM E
8.1.2 | 94438 |AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM AREAS SECAS E 3 CM AREAS MOLHADAS, PARA M2 63,22 23,87 10,00 33,87 1.509,06 632,20 2.141,26
EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICACAO PUBLICA PADRAO. AF 11/2014
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
8.13 | 89171 |PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM, PARA EDIFICACAO HABITACIONAL M2 27,12 35,35 8,36 43,71 958,69 226,72 1.185,42
UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICACAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014
8.1.4 | COMP 004 |PISO GRANILITE, ESP=15MM, CONF. PROJETO M2 36,10 63,15 48,27 111,42 2.279,72 1.742,55 4.022,26
8.1.5 | COMP 005 |RODAPE INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ALTURA 10CM M 21,25 12,63 17,35 29,98 268,39 368,69 637,08
816 | o9a990 |EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 3 215 467,09 20283 669,92 1.004,24 436,08 1.440,33
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF 07/2016
8.1.7 | 101094 |PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 M 8,40 98,00 11,07 109,07 823,20 92,99 916,19
8.1.8 | 98504 |PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 96,02 7,88 2,61 10,49 756,64 250,61 1.007,25
8.2 PAREDES
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA
8.2.1 | 87874 |TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO M2 246,87 3,57 0,93 4,50 881,33 229,59 1.110,92
EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
822 | 87908 |FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJECAO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM M2 223,66 3,57 1,00 4,57 798,47 223,66 1.022,13
BETONEIRA 400 L. AF_06/2014
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& SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PUBLICAS PROTOCOLO Ne: A
PARANA EDIFICAGOES ENDERECO:  LINHA GLEBA NOVE, S/N, ZONA RURAL ORGAO: SESA ) ’
GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS MUNICIPIO: MARQUINHO TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO =
. TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARGO/2022) VERSAO 1.0 LEVANTAMENTO Ne: ART N°: 1720223041460 PARANA
PARANA oara: 27/05/2022 RESPONSAVEL TECNICO:  CHARLES ALEXANDRE BATISTA REG. CREA: PR 135.938/D EDIFICACOES
GOVERNO DO ESTADO
CODIGO DO - UNIDADE DE| QUANTI - . -
TEM | " ev 0 DESCRIGAO DO SERVICO MEDIDA DADE MATERIAL MAO DE OBRA |CUSTO UNITARIO|  MATERIAL MAO DE OBRA | CUSTO TOTAL SUBTOTAL
(COMPOSIGCAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE EMBOGO/MASSA UNICA, APLICADO
MANUALMENTE, TRAGO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUGAO DE
8.2.3 89173 - o - M2 470,53 14,00 11,00 25,00 6.587,42 5.175,83 11.763,25
TALISCAS, EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICACAO PUBLICA PADRAO.
AF_12/2014
8.2.4 88497  |APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 62,95 10,18 7,33 17,51 640,83 461,42 1.102,25
8.2.5 88489  |APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M2 62,95 9,27 4,40 13,67 583,55 276,98 860,53
8.2.6 | comp 006 |REVESTIMENTO CERAMICO FIXADO ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM EPOXI M2 140,62 40,00 8,25 48,25 5.624,80 1.160,12 6.784,92
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE
8.2.7 88423 M2 223,66 11,99 3,85 15,84 2.681,68 861,09 3.542,77
CASAS, UMA COR. AF_06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM
8.2.8 88787 M2 9,67 150,00 25,99 175,99 1.450,50 251,32 1.701,82
(PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VAOS. AF_10/2014
8.3 TETO
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E
831 87882 EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 63,22 4,46 0.85 531 281,96 53,74 335,70
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
8.3.2 90408 |MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, M2 63,22 13,11 16,99 30,10 828,81 1.074,11 1.902,92
COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_03/2015
8.3.3 88488  |APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. M2 63,22 9,84 5,74 15,58 622,08 362,88 984,97
8.3.4 88494  |APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 63,22 9,79 11,89 21,68 618,92 751,69 1.370,61
835 | comp 007 FORRO BEIRAL, EM PVC, INCLUSO O TARUGAMENTO, MEIA-CANA E TESTEIRA EM MADEIRA M2 23,78 60,00 20,00 50,00 1.426,80 475,60 1.902,40
(ALTURA 15CM)
9 ESQUADRIAS R$ 24.124,74 |[R$  2.637,90 RS  26.762,64
9.1 MADEIRA
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,
9.1.1 91015  |80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGCAO DO UN 3,00 590,00 159,53 749,53 1.770,00 478,59 2.248,59
BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,
9.1.2 91016  |90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGCAO DO UN 4,00 630,00 162,77 792,77 2.520,00 651,08 3.171,08
BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO,
9.1.3 91306 ~ - UN 7,00 119,57 17,03 136,60 836,99 119,21 956,20
COM EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
9.1.4 100874 |PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 3,00 250,00 21,69 271,69 750,00 65,07 815,07
9.15 102213 |PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMAOS. M2 37,80 8,94 8,81 17,75 337,93 333,02 670,95
9.2 ALUMINIO E VIDRO
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921 102176 INSTALAGAO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P M2 10,36 975,71 53,04 1.028,75 10.108,36 549,49 10.657,85
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
9.2.2 94570  |ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. M2 6,88 359,95 13,16 373,11 2.476,46 90,54 2.567,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
9.3 ALUMINIO
PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS -
9.3.1 91338 ~ M2 5,20 750,00 9,02 759,02 3.900,00 46,90 3.946,90
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
9.4 SOLEIRA/PEITORIL
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO
9.4.1 | 101965 M 19,00 75,00 16,00 91,00 1.425,00 304,00 1.729,00
COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
10 INSTALAGOES ELETRICAS R$  11.989,15 |R$  2.996,11 RS  14.985,26
10.1 PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA
1011 | comp 0og |ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA AEREA 3X50A, COM CABO DE 10MM2, INCL. POSTE DE CONCRETO, UN 1,00 1.800,00 250,00 2.050,00 1.800,00 250,00 2.050,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
10.2 QbG
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
10.2.1 | 101879 [BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 734,12 19,41 753,53 734,12 19,41 753,53
AF_10/2020
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A - FORNECIMENTO E
10.2.2 | 101892 - UN 5,00 78,95 4,27 83,22 394,75 21,35 416,10
INSTALAGAO. AF_10/2020
1023 | 101890 |P'S/UNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 30A - FORNECIMENTO E UN 9,00 15,97 213 . . 1917 162,90
INSTALAGAO. AF_10/2020
10.2.4 | comp g9 |PISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC - FORNECIMENTO UN 1,00 o 24,29 239.70 " 24,29 239.70
E INSTALAGAO
DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA
10.2.5 | COMP 010 - UN 3,00 131,55 19,43 150,98 394,65 58,29 452,94
(TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE
10.2.6 | 97667 - 3 - M 20,00 5,24 2,17 7,41 104,80 43,40 148,20
DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO -
10.2.7 | 92980 - M 100,00 10,76 0,27 11,03 1.076,00 27,00 1.103,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
10.3 EQUIPAMENTOS - QDG
1031 | 97586 |FUMINARIATIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, UN 10,00 160,00 10,16 170,16 1.600,00 101,60 1.701,60
COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020
LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR -
103.2 | 97594 ~ UN 3,00 135,00 14,33 149,33 405,00 42,99 447,99
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020
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SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PUBLICAS PROTOCOLO Ne: e
PARANA EDIFICACOES ENDERECO:  LINHA GLEBA NOVE, S/N, ZONA RURAL ORGAO: SESA -
GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS MUNICIPIO: MARQUINHO TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO ;
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PARANA oara: 27/05/2022 RESPONSAVEL TECNICO:  CHARLES ALEXANDRE BATISTA REG. CREA: PR 135.938/D EDIFICACOES
GOVERNO DO ESTADO
CODIGO DO _ UNIDADE DE| QUANTI _ ) _
TEM | Rvico DESCRICAO DO SERVICO MEDIDA DADE MATERIAL | MAO DEOBRA [CUSTO UNITARIO| MATERIAL | MAODEOBRA | CUSTOTOTAL | SUBTOTAL
LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR -
1033 | 97592 . UN 5,00 24,38 13,16 37,54 121,90 65,80 187,70
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
1034 | 97599 " UN 3,00 22,85 4,39 27,24 68,55 13,17 81,72
INSTALACAO. AF_02/2020
1035 | o1953 |INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E N 4,00 1893 051 2857 7572 38,56 11428
INSTALACAO. AF_12/2015
1036| 91969 |INTERRUPTOR PARALELO (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 100 53,38 28,33 8171 53,38 28,33 8171
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015
1037 | 92023 |INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO UN 3,00 32,69 17,64 50,33 08,07 52,02 150,99
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015
1038 | 2001 |TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - N 14,00 2328 0,05 1323 125,92 139,30 465,22
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
1039 | 2005 |TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - N 4,00 40,93 20,32 6125 163,72 5128 245,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
10310| 91903 |TOMADAALTA DE EMBUTIR (1 MGDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - N 2,00 26,74 18.42 45,16 5348 36,80 00,32
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
10311| 92000 |TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 2,00 38,99 15,59 54,58 77,08 3118 108,16
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015
103.12| 91940 |CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - UN 31,00 7,25 8,12 15,37 224,75 251,72 476,47
103.13| 91936 |CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 4,00 11,24 4,62 15,86 44,96 18,48 63,44
10314 1854 |ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, " 120,00 5,00 4,00 5,00 600,00 480,00 1.080,00
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
10315| 91844 |ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAS, " 50,00 475 251 756 380,00 224,50 604,50
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
. e
10316 1926 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MMZ, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS " 500,00 250 0,90 3580 2.320,00 720,00 3.040,00
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
103.17| 91930 " M 50,00 7,32 1,66 8,98 366,00 83,00 449,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
103.18| o7ggy |CAXAENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIOLOS CERAMICOS MACICOS, UN 100 146,26 123,23 268,49 146,26 123,23 268,49
FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020
11 INFRAESTRUTURA PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO R$  3.421,53 | RS 978,39 RS  4.399,92
111 ENTRADA DE TELEFONIA
1111 100560 |QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, N 100 67,11 213 126,24 6711 213 126,24
SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2019
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO
11.1.2 | 93009 ) ! M 60,00 27,00 4,17 31,17 1.620,00 250,20 1.870,20
DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021
11.2 PLANTA BAIXA PAV. TERREO RACK "A" - 29 PONTOS
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GOVERNO DO ESTADO
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TEM | Rvico DESCRICAO DO SERVICO MEDIDA DADE MATERIAL | MAO DEOBRA |CUSTO UNITARIO| MATERIAL | MAO DEOBRA | CUSTOTOTAL | SUBTOTAL
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR,
11.2.1 100561 - UN 1,00 203,76 33,32 237,08 203,76 33,32 237,08
SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019
RACK 19" X 12U'S X 770MM TIPO AUTO PORTANTE C/ PORTA EM ACRILICO E CHAVE FRONTAL E
11.2.2 | COMP 011 |LATERAL, COM 4 VENTILADORES DE TETO, C/ DUAS BANDEJAS FIXAS E 1 BANDEJA MOVEL E GUIA UN 1,00 625,66 97,14 722,80 625,66 97,14 722,80
VERTICAL.
11.2.4 91855 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM—(3/4 ), PARA CIRCUITOS M 100,00 5,90 4,00 9,90 590,00 400,00 990,00
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
11.2.5 01844 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 60,00 4,75 281 756 285,00 168,60 453,60
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
12 SPDA - SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS RS  7.039,81 |RS  1.028,06 R$  8.067,87
121 | 978 |CAXAENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIIOLOS CERAMICOS MACICOS, N 4,00 o107 78,10 170,07 36788 312.40 680,26
FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020
12.2 COMP 012 |CABO DE COBRE NU 35MM2, FORNECIMENTO E |NSTALACAO M 50,00 40,00 6,00 46,00 2.000,00 300,00 2.300,00
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E |NSTALACAO.
12.3 96977 60,00 55,00 1,07 56,07 3.300,00 64,20 3.364,20
AF_12/2017
124 | 96985 |HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017 UN 16,00 55,00 8,17 63,17 880,00 130,72 1.010,72
12.5 96988 MASTRO 1% PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2017 UN 1,00 160,33 5,11 165,44 160,33 5,11 165,44
126 | 96987 |BASE METALICA PARA MASTRO 1% PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017 UN 1,00 68,60 36,69 105,29 68,60 36,69 105,29
127 | 96989 [CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017 UN 1,00 134,39 4,07 138,46 134,39 4,07 138,46
12.8 COMP 013 [TERMINAL AEREO PARA SPDA UN 9,00 14,29 19,43 33,72 128,61 174,87 303,48
13 INSTALACOES HIDROSANITARIAS RS 19.511,72 |RS  4.979,53 R$  24.491,25
13.1 METAIS, ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS - BRUTO
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA
13.1.1 89987 - UN 13,00 80,76 7,06 87,82 1.049,88 91,78 1.141,66
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -
13.1.2 94792 ~ UN 1,00 98,74 8,28 107,02 98,74 8,28 107,02
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2021
13.13| 89353 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00 33,45 3,51 36,96 33,45 3,51 36,96
13.14 | 94497 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 90,23 8,41 98,64 90,23 8,41 98,64
13.15| 102607 |CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021 UN 1,00 476,85 4,80 481,65 476,85 4,80 481,65
13.16 | 94796 |TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00 31,70 6,07 37,77 31,70 6,07 37,77
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM
13.1.7 89707 B UN 3,00 27,76 7,98 35,74 83,28 23,94 107,22
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELAST|CA, FORNECIDA E INSTALADA EM
13.1.8 89708 . UN 3,00 66,83 12,14 78,97 200,49 36,42 236,91
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
1319| so710 |RALOSECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE N 200 058 22 181 19,16 a6 2362
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
Carimbo e Assinatura Carimbo e Assinatura Carimbo e Assinatura
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13.2 TUBOS E CONEXOES AGUA FRIA
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL,
13.2.1| 91785 |AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU M 54,00 19,00 10,00 29,00 1.026,00 540,00 1.566,00

PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA
13.22| 91786 |FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), M 9,00 20,00 8,48 28,48 180,00 76,32 256,32
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL,

13.2.3 91788  |AGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, M 9,00 35,00 6,73 41,73 315,00 60,57 375,57
PARA PREDIOS. AF_10/2015

13.3 TUBOS E CONEXOES DE ESGOTO SANITARIO
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGCAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL,

13.3.1 91792  |ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 9,00 30,55 25,00 55,55 274,95 225,00 499,95

SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL,
13.3.2| 91793 |ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 24,00 34,00 20,00 54,00 816,00 480,00 1.296,00
SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES PARA, PREDIOS. AF_10/2015

(COMPOSIGCAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, DN
13.3.3 91794 |75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITARIO, PRUMADA DE ESG. M 9,00 34,33 10,90 45,23 308,97 98,10 407,07
SANITARIO OU VENTILACAO), INCL. CONEXOES, CORTES E FIXACOES, P/ PREDIOS. AF 10/2015

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100

13.34 91795 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAGAO OU SUB| M 42,00 48,00 18,00 66,00 2.016,00 756,00 2.772,00
COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS. AF 10/2015

13.4 LOUCAS E METAIS
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUGCA BRANCA

13.4.1 95471 UN 3,00 710,00 28,97 738,97 2.130,00 86,91 2.216,91

SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR,
13.4.2 86942  |INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E UN 5,00 200,00 21,29 221,29 1.000,00 106,45 1.106,45
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

TANQUE DE LOUGCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAQ FLEXIVEL EM
13.4.3 86920 |PVC, VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E UN 1,00 690,00 50,71 740,71 690,00 50,71 740,71
INSTALAGAO. AF_01/2020

CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA EM METAL

13.4.4 86935 - p ~
CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN 1,00 340,25 18,00 358,25 340,25 18,00 358,25

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRAO
13.4.5 86910 . - UN 1,00 84,85 2,64 87,49 84,85 2,64 87,49
MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

Carimbo e Assinatura Carimbo e Assinatura Carimbo e Assinatura
Responsavel Técnico Responsavel pela Verificagdo Responsavel pela Aprovagdo




PAGINA: 9 DE 9

W PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA DESONERADA
R g .
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PUBLICAS PROTOCOLO Ne: e
PARANA EDIFICACOES ENDERECO:  LINHA GLEBA NOVE, S/N, ZONA RURAL ORGAO: SESA -
GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS MUNICIPIO: MARQUINHO TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO ;
_ TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARCO/2022) VERSAO 1.0 LEVANTAMENTO N€: ART N°: 1720223041460 PARANA
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TEM | Rvico DESCRICAO DO SERVICO MEDIDA DADE MATERIAL | MAO DEOBRA [CUSTO UNITARIO| MATERIAL | MAODEOBRA | CUSTOTOTAL | SUBTOTAL
TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
13.46 | 86913 . UN 1,00 35,00 3,47 38,47 35,00 3,47 38,47
INSTALACAO. AF_01/2020
1347 | o554y |SABONETEIRAPLASTICATIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A N 5,00 18,07 72 5530 240,35 36,15 276,50
1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020
1348 | 95544 |PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 UN 5,00 63,05 7,22 70,27 315,25 36,10 351,35
1349 | 100865 | PARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - N 6,00 300,00 2169 32169 1.800,00 13014 183014
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
13410 100865 |BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - N 3,00 500,00 1446 514.46 1,500,00 43,38 154338
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020
135 SERVICOS
1351 | 98102 |CAIXADE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 04| ) 1,00 05,32 410 09,42 05,32 410 59,42
M. ALTURA INTERNA = 0.4 M. AF_12/2020
1352 | o7006 |CAIXAENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, N 4,00 190,00 160,00 350,00 760,00 640,00 140,00
DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES
1353 | 98082 . UN 1,00 1.950,00 1.150,00 3.100,00 1.950,00 1.150,00 3.100,00
INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M, VOLUME UTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
1354 | osogs |SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA N 100 150,00 24782 179782 150,00 24782 179782
INTERNA = 2,00 M, AREA DE INFILTRACAO: 13,1 M? (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
14 LIMPEZAS E ARREMATES FINAIS RS 133,15 | RS 160,82 RS 293,97
14.1 | COMP 014 |LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 86,46 1,54 1,86 3,40 133,15 160,82 293,96

CHARLES ALEXANDRE assinado de forma digital por

BATISTA:0448036096

4

CHARLES ALEXANDRE
BATISTA:04480360964
Dados: 2022.06.09 14:35:57 -03'00'

Carimbo e Assinatura

Responsavel Técnico

Carimbo e Assinatura

Responsavel pela Verificagdo

Carimbo e Assinatura

Responsavel pela Aprovagdo




		2022-06-09T14:35:57-0300
	CHARLES ALEXANDRE BATISTA:04480360964




